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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

Sieć wodociągowa zraszania i hydrantowa dla kompleksu rekreacyjnego przy Parafii św. Ojca Pio w Węgrowie 
ul.Bł.Ks.J.Popiełuszki 2 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowy sieci wodociągowej zraszania i hydrantowej dla kompleksu rekreacyjnego przy 
Parafii św. Ojca Pio w Węgrowie ul.Bł.Ks.J.Popiełuszki 2 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich robót podstawowych, tymczasowych oraz prac 
towarzyszących niezbędnych dla wykonania zamówienia. 

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

1.3.1. Roboty tymczasowe 

1.3.1.1. Wykopy 

 Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie i 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, uzbrojenia podziemnego, 
zagospodarowania terenu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 W miejscach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem oraz zbliŜeń do istniejących budynków i drzew 
wykopy prowadzić ręcznie. 
 Szerokość wykopu liniowego uwarunkowana jest usytuowaniem kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 
w jednym wykopie. Wielkość wykopów punktowych dostosowana do wymiarów obiektu (studnie, tłocznie) lub 
potrzeb sprzętu.. Umocnienie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na czasowy odkład. 
 W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane 
przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 

przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 

1.3.1.2. Organizacja ruchu na czas budowy 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę kontraktową. 
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1.3.2. Prace towarzyszące 

1.3.2.1. Geodezyjne tyczenie 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi. 

1.3.2.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji po wykonaniu robót. 

1.3.2.3. Prace rekultywacyjne 

Wykonawca obowiązany jest doprowadzić teren budowy po zakończeniu robót do stanu pierwotnego. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znajdujących się na terenie budowy punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnością. 
 Wykonawca odpowiada za zapewnienie dojść i dojazdów do posesji przyległych do terenu budowy. 

Dla uniknięcia ewentualnych sporów i roszczeń Wykonawca z udziałem przedstawiciela Inwestora dokona 
inwentaryzacji stanu technicznego budynków w odległości do 20m od miejsca wykonywania wierceń. 

InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, 
ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób 
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lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.4. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.5. Zaplecze Wykonawcy 

 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje swoje zaplecze budowy, informując na 
bieŜąco InŜyniera o wszystkich umowach zawartych z właścicielami nieruchomości, dotyczących ich 
wykorzystywania przez Wykonawcę do celów związanych z realizacją zamówienia. InŜynier ani Zamawiający nie 
będą ingerować w takie porozumienia, o ile nie będą one w sprzeczności z obowiązującym prawem lub Warunkami 
Kontraktu. 

1.4.6. Ogrodzenie 

Kierownik budowy jest obowiązany odpowiednio zabezpieczyć teren budowy 

1.4.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku i w dobrym stanie technicznym chodników i jezdni na 
drogach dojazdowych do terenu budowy. 

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.4.9. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier/ 
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Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.5. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień 

NAZWA ROBÓT KOD 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45231300-8  

Wiercenie studni wodnych 45262220-9 

1.6. Określenia podstawowe 

 UŜyte w OST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.6.1. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.6.2. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem/ Kierownikiem projektu, 
wykonawcą i projektantem. 

1.6.3. InŜynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 

1.6.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.6.5. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. 

1.6.6. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.6.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 

1.6.8. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

1.6.9. Polecenie InŜyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

1.6.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej i pełniąca 
nadzór autorski. 

1.6.11. Rekultywacja - prace mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.6.12. Przedmiar robót - wykaz robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych  

1.6.13. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie okaŜą 
się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus na nadkład czasowo zdjęty z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 
i złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera/Kierownika projektu. Jeśli InŜynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 
wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one uŜyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy InŜynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 
a) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
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b) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez InŜyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/ Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
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 Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/ Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/ Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
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metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
InŜynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
InŜyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie InŜyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera/ Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera/Kierownika projektu 

 InŜynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
 InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 InŜynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i SST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 
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 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera/ Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) KsiąŜka obmiarów 

 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
kaŜde Ŝyczenie InŜyniera/Kierownika projektu. 

(4) Dokumentacja projektowa i przetargowa 
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(5) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (4) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/ Kierownika projektu 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji InŜyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i InŜyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ 
linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem 
projektu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niŜ w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. protokoły odbioru i przekazania robót dotyczących przebudowy obcej infrastruktury 

właścicielom/operatorom tych urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru robót. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiaru robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
− koszty ubezpieczenia, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze robót. 

9.3. Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących ujęty będzie w koszcie robót podstawowych i w szczególności 
obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
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(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt pompowań próbnych budowy studni wierconych obejmuje: 
(a) montaŜ i demontaŜ instalacji do pompowań próbnych i zrzutu wody, 
(b) energii elektrycznej zuŜytej na pompowanie wody, 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa składać się będzie z dokumentacji: 
− Zamawiającego, która zostanie przekazana Wykonawcy, obejmującej: 

(a) Projekt wykonawczy sieci wodociągowej nawadniającej i studni wierconych na terenie projektowanego 
zespołu obiektów sakralnych i towarzyszących w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ojca Pio w 
Węgrowie 

(b) Informacje do planu BIOZ 

10.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i wszystkie dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w dokumentacji przetargowej. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

10.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować InŜyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
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10.4. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania 
niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

10.5. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250.) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 poz. 883) 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 

1 Nazwa zamówienia 

Nazwę zamówienia podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.1. 
1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-2) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla budowy sieci wodociągowej zraszania i hydrantowej dla kompleksu rekreacyjnego przy Parafii św. Ojca 
Pio w Węgrowie ul.Bł.Ks.J.Popiełuszki 2 

Zakres budowy sieci wodociągowej obejmuje sieć nawadniającą od wyjścia z budynku do punktów 
nawadniających. 

1.2 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

 Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych oraz prac towarzyszących podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej (OST-0) pkt 1.3. 

1.3 Informacje o terenie budowy 

 Informacje o terenie budowy podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.4. 

1.4 Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień 

NAZWA ROBÓT KOD 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  45231300-8 

1.5 Określenia podstawowe 

1.5.1 Sieć wodociągowa nawadniająca - sieć ciśnieniowa zewnętrzna przeznaczona do doprowadzania wody do 
urządzeń do nawadniania. 

1.5.2 Zraszacz nawadniający - urządzenia przeznaczone do podlewania terenów zielonych, ogrodów 
przydomowych, trawników, parków itp. 

1.5.3 Hydrant ogrodowy – w niniejszym zamówieniu oznacza urządzenie włączone do wodociągu dla 
zapewnienia moŜliwości podłączenia urządzeń do nawadniania. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST-0 pkt 1.6. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-0 pkt 2. 

2.2. Rury PEHD 

 Rury PEHDØ50-Ø25 mm, wg PN-EN 1555-2, są stosowane jako sieci wodociągowe nawadniające-łączone 
poprzez zgrzewania doczołowe dla podłączenia instalacji wewnętrznych do urządzeń nawadniających 

2.3. Kruszywo na podsypkę 

 Podsypka moŜe być wykonana z materiału ziarnistego z piasku, Ŝwiru lub pospółki. UŜyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06715  

2.4. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501  

2.5. Studzienki rewizyjne 

Elementy prefabrykowane obejmują: 
− Kręgi betonowe, 
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− Płyta podwłazowa, 
− Pierścienie dystansowe pod właz 

Łączenie prefabrykatów na zaprawę cementową. 

2.6. Zwieńczenie studzienki 

W zaleŜności od lokalizacji studzienki: 
− w terenie zielonym - właz kanałowy z Ŝeliwa sferoidalnego o klasie obciąŜenia B125 wg. PN-EN 124 osadzony 

na pierścieniu betonowym 

2.7 Składowanie materiałów 

Kruszywa naleŜy składować na terenie wyrównanym i utwardzonym, zabezpieczonym przed gromadzeniem 
się wód opadowych, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia grzewcze 
i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 

Przy składowaniu rur z tworzyw sztucznych naleŜy się kierować zasadą, iŜ tak długo jak to tylko moŜliwe 
powinny one być składowane w oryginalnych opakowaniach tzw. wiązkach. Wiązki moŜna składować jedna na 
drugiej (maksimum 3 w słupku, jednak nie wyŜej niŜ 2 m) pod warunkiem, Ŝe ramka wiązki górnej spoczywa na 
ramce wiązki dolnej. 
Podczas składowania rur luzem (po rozpakowaniu wiązek) naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej długości to ich spodnia warstwa powinna spoczywać na łatach 

drewnianych o szerokości min. 50 mm i wysokości zapewniającej brak kontaktu kielichów z podłoŜem; rozstaw 
łat w odległościach nie większych niŜ 2,0 m, 

- sterty rur naleŜy zabezpieczyć wspornikami bocznymi wykonanymi z drewna (bądź wyłoŜonymi drewnem) w 
rozstawie nie większym niŜ 1,5 m, 

- rury o róŜnych średnicach i grubościach ścianek powinny być składowane oddzielnie, a jeŜeli jest to nie moŜliwe, 
rury o najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie, 

- w stercie nie moŜe znajdować się więcej niŜ 7 warstw rur, a wysokość sterty nie moŜe przekroczyć 1,5 m, 
- warstwy rur naleŜy układać naprzemiennie z wysunięciem kielichów tzn. tak, aby kielichy rur warstwy wyŜszej 

nie spoczywały na kielichach warstwy niŜszej. 
JeŜeli rury nie zostaną wykorzystane (ułoŜone) w ciągu 12 miesięcy od daty ich dostarczenia do miejsca 

składowania naleŜy je zabezpieczyć przed promieniowaniem słonecznym przez zadaszenie. Niedopuszczalne jest 
nakrywanie składowanych rur i uniemoŜliwienia ich przewietrzania. Temperatura w miejscu składowania nie 
powinna przekraczać 30ºC. 

Betonowe i Ŝelbetowe elementy prefabrykowane naleŜy składować na terenie wyrównanym i utwardzonym, 
zabezpieczonym przed gromadzeniem się wód opadowych. 

Generalnie elementy prefabrykowane powinny być składowane w pozycji wbudowania, przy czym 
wysokość składowania nie powinna być większa niŜ 1,8 m. 

Dopuszcza się składowanie kręgów w innej pozycji (nie wbudowania) przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających te elementy przed uszkodzeniem i przesuwaniem się. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-0 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
−  Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów, 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Podstawowe wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST-0. 

4.2. Rury z tworzyw sztucznych 

Przewóz rur moŜe odbywać się wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości. 
Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza od + 5 ºC do 

+ 30ºC. Ze względu na zwiększoną kruchość materiału w niskich temperaturach szczególną ostroŜność naleŜy 
zachować przy temperaturach powietrza poniŜej 0 ºC. 

Niedopuszczalne jest rzucanie (zrzucanie rur z samochodów) podczas prac przeładunkowych oraz 
przeciąganie po podłoŜu. Rury powinny być przenoszone. 

Transport rur powinien się odbywać w fabrycznych opakowaniach (wiązkach, pakietach), ułoŜonych płasko 
i zabezpieczonych przed przemieszczeniem. W przypadku rur luzem ich transport moŜe odbywać się jedynie przy 
spełnieniu następujących warunków: 
(i) rury powinny być układane na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości minimum 

2,5 cm, rozmieszczonych prostopadle do osi rur w rozstawie około 2,0 m, 
(ii)  rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez ułoŜenie np. tektury falistej  na w/w podkładach 

drewnianych oraz desek pod łańcuchy spinające burty skrzyń samochodów, 
(iii)  dolna warstwa rur powinna zostać zabezpieczona przed przesuwaniem się za pomocą kołków i klinów 

drewnianych, 
(iv) w przypadku rur kielichowych powinny one być układane naprzemiennie z wysunięciem kielichów tzn. tak, 

aby kielichy rur warstwy wyŜszej nie spoczywały na kielichach warstwy niŜszej, 
(v) nie dopuszcza się przewoŜenia na rurach innych materiałów. 

W trakcie prac przeładunkowych przy uŜyciu Ŝurawi nie dopuszcza się stosowania (w kontakcie z rurami) 
metalowych lin i łańcuchów. W takich przypadkach powinno się stosować liny miękkie tj. nylonowe, bawełniano-
konopne itp. 

4.1. Betonowe elementy prefabrykowane studzienek 

Elementy prefabrykowane powinny być transportowane w pozycji wbudowania, przy czym wysokość 
ułoŜenia nie powinna być większa niŜ 1,5 m. 

Dopuszcza się transport tych elementów w innej pozycji (nie wbudowania) przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających przed uszkodzeniem i przesuwaniem się. 

4.2. Zwieńczenia studzienek 

Zwieńczenia moŜna transportować dowolnym środkiem transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed 
przesuwaniem się. Zwieńczenia klasy B i D mogą być transportowane luzem 

4.3. Kruszywo 

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót podane zostały w OST-0. 

5.2. Roboty wodociągowe w wykopach otwartych 

5.2.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopów otwartych w celu ułoŜenia przewodów wodociągowych 
naleŜy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-B-10736 . 
JeŜeli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej naleŜy przyjąć jako generalną zasadę, iŜ stosowane powinny 
być wykopy otwarte obudowane (wąskoprzestrzenne), o ścianach pionowych, zabezpieczonych wypraskami 
stalowymi zakładanymi poziomo i rozparte.  
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W zaleŜności od średnicy układanego przewodu oraz głębokości jego ułoŜenia naleŜy stosować 
odpowiednią, minimalną szerokość wykopów. Wytyczne dotyczące minimalnej szerokości wykopów podaje 
Tabela 1. i Tabela 2. 

Tabela 1. Minimalna szerokość wykopu w zaleŜności od średnicy nominalnej przewodu 

Lp. 
Średnica nominalna 
przewodu DN 

Minimalna szerokość wykopu [mm] 

1 DN ≤ 225 DN + 600 
2 225 < DN ≤ 350 DN + 650 
3 350 < DN ≤ 700 DN + 700 

Tabela 2. Minimalna szerokość wykopu w zaleŜności od jego głębokości 

Lp. Głębokość wykopu h [m] Minimalna szerokość wykopu [m] 
1 h < 1,00 0,8 
2 1,00 ≤ h ≤ 1,75 0,90 
3 1,75 < h ≤ 4,00 0,90 
4 h > 4,00 1,00 

Wykop naleŜy rozpoczynać od najniŜszego punktu budowanego kanału i prowadzić go w kierunku 
przeciwnym niŜ spadek dna tego kanału. 

JeŜeli gruntu rodzimego z wykopu nie moŜna składować na odkład, naleŜy go wywieźć i tymczasowo 
składować w miejscu zaakceptowanym przez InŜyniera. 

JeŜeli Wykonawca będzie prowadził Roboty ziemne przy uŜyciu sprzętu mechanicznego (koparek), wykop 
mechaniczny naleŜy zakończyć zanim osiągnięta zostanie projektowana rzędna dna wykopu. Pozostałą część Robót 
ziemnych do osiągnięcia projektowanej rzędnej dna wykopu naleŜy prowadzić ręcznie. 

JeŜeli wykop zostanie wykonany za głęboko naleŜy postępować wg poniŜszych wytycznych: 
(I) niedopuszczalne jest wyrównywanie przegłębienia materiałem z urobku, 
(II)  wypełnić przegłębienie do projektowanej rzędnej dna wykopu mieszanką piasku (spełniającego warunki 

stosowania na podsypkę) i cementu w ilości 50. kg cementu na 1 m3 piasku; warstwę uzupełniającą zagęścić 
do wskaźnika zagęszczenia min. Is>0,97. 

W miejscach występowania  namułów (gliny i pyły) w stanie plastycznym (IL= 0,5÷0,3) naleŜy stosować 
wzmocnienie podłoŜa w postaci warstwy piasku o miąŜszości 0,20m. 

Obsypka w strefie przewodu do wysokości 0,20 m ponad wierzch rury wykonana ręcznie z jednorodnego 
materiału piaszczystego warstwami 0,10 m i zagęszczona do Is >0,98 

Zasypka z gruntu rodzimego zagęszczana mechanicznie warstwami 0,20 m do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia Is =1,0. 

Na odcinkach występowania glin pylastych, namułów oraz humusu, zasypkę wykopów naleŜy wykonywać z 
gruntów piaszczystych stosując zagęszczenie warstwami 0,20m  

W miejscu skrzyŜowań wykopów z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne naleŜy wykonać ręcznie pod 
nadzorem odpowiednich branŜowo słuŜb eksploatacyjnych. Kable i przewody krzyŜujące z wykopem naleŜy 
podwiesić w odpowiednio przygotowanych korytkach.  

Roboty ziemne przy budynkach naleŜy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostroŜności w okresie 
bezdeszczowym. Przy budynkach roboty ziemne naleŜy wykonywać  ręcznie z tradycyjnym umocnieniem palami 
szalunkowymi ze starannym rozparciem.  

Technologia odwodnienia wykopów musi umoŜliwiać prawidłowe odwadnianie w całym okresie trwania 
robót ziemnych oraz montaŜu i zasypki 

5.2.2. Układanie przewodów 

Roboty polegające na układaniu przewodów w wykopach otwartych naleŜy prowadzić zgodnie z zasadami 
podanymi w normie PN-ENV 1452-7  

Jeśli w Dokumentacji Projektowej nie podano inaczej przy układaniu przewodów naleŜy przestrzegać 
następujących wytycznych: 

� w strefie ułoŜenia przewodu mogą być stosowane wyłącznie materiały gruntowe spełniające wymagania 
określone w punkcie 2.6. 

� podsypka dolna powinna mieć grubość 20 cm, 
� zasypka wstępna powinna mieć grubość 20 cm, 
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� materiał gruntowy w strefie ułoŜenia przewodu naleŜy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia min. 
Is>0,98. 
Dopuszcza się łączenie poszczególnych rur w dłuŜsze odcinki (przewody) na powierzchni terenu i 

opuszczanie ich do wykopu po zmontowaniu. W takim przypadku naleŜy bezwzględnie przestrzegać warunku nie 
przekraczania dopuszczalnej strzałki ugięcia, którą podaje producent rur. Dodatkowo po opuszczeniu przewodu 
naleŜy sprawdzić jego kaŜde połączenie kielichowe, upewniając się, Ŝe bose końce są wsunięte w kielichy zgodnie z 
oznaczoną na rurach granicą wsunięcia. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie materiału gruntowego na ułoŜony przewód bezpośrednio z samochodów. 
Na warstwie zasypki wstępnej naleŜy ułoŜyć taśmę ostrzegawczą (ciągłą, na całej długości przewodu 
wodociągowego). 

W strefie ułoŜenia przewodu nie dopuszcza się mechanicznego zagęszczania materiału gruntowego. 

5.2.3. Zestaw hydroforowy 

Wymagania ogólne: 
� parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i budowa zestawu hydroforowego powinny 

być zgodne z projektem, wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych 
niŜ wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatury, itp.) muszą być poprzedzone obliczeniami 
wraz ze szczegółowymi rysunkami technicznymi uzgodnionymi przez projektanta w formie pisemnej i 
dołączonymi do oferty przetargowej,  

� w przypadku proponowania innych równowaŜnych elementów zestawu hydroforowego niŜ wymienionych w 
dokumentacji projektowej wykonawca uzyska wcześniejszą pisemną akceptację od projektanta w oparciu o 
zestawienie z wykazem elementów zamiennych (podać typ i producenta dla wszystkich zamiennych 
elementów, załączyć wymagane atesty, świadectwa, karty katalogowe oraz DTR). Zgodę projektanta naleŜy 
dołączyć do oferty przetargowej, 

� zestaw hydroforowy naleŜy wykonać jako kompletne, w pełni zautomatyzowane, zagregowane urządzenie, 
Wymagane rozwiązania konstrukcyjne: 

� wszystkie spoiny naleŜy wykonać w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy 
uŜyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), przy czym 
wykonane spoiny winny być na Ŝyczenie udokumentowane wydrukiem parametrów spawania, 

� kolektory z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, – naleŜy wykonać ze stali kwasoodpornej 
1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

� w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów naleŜy wykonać metodą kształtowania 
szyjek, 

� armatura zwrotna – naleŜy zastosować zawory zwrotne, 
� armatura odcinająca- zawory kulowe, a dla pomp o przyłączu większym niŜ DN 50 przepustnice, 
� na kolektorach naleŜy zamontować kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN10 

umoŜliwiające łatwy montaŜ instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora, 
� na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PEEN 10088-1, naleŜy zamontować 

zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm3 w odpowiedniej ilości stosownie do wydajności układu 
hydroforowego, 

� kolektor tłoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088- 1, powinien być zamontowany 
powyŜej kolektora ssawnego, 

� w zestawie naleŜy przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia przed suchobiegiem, w tym celu kolektor ssawny 
i szafę sterowniczą naleŜy przystosować do zamontowania sond obecności wody, (na kolektrze powinno być 
przyłącze do COW), 

� prędkość przepływu medium w kolektorze ssawnym powinna być < 1,5 m/s 
� konstrukcję wsporcza zestawu hydroforowego naleŜy wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 

10088-1, 
� celem minimalizacji rozmiarów urządzenia na konstrukcji wsporczej powinna być zamontowana szafa 

sterownicza. Przy szafie sterowniczej naleŜy zamontować na wysokości wzroku manometry kontrolne, 
� zestaw hydroforowy naleŜy zamontować na podkładkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia 

przenoszenia drgań na posadzkę, 
Szafa sterownicza: 

� obudowę naleŜy wykonać z metalu, malowaną proszkowo w kolorze RAL7040, powinna posiadać stopień 
ochrony nie mniejszy niŜ IP 54, 

� powinna posiadać znak CE, 
� wymagane wyposaŜenie rozdzielni sterującej: 

  sterownik mikroprocesorowy współpracujący z przetwornicą częstotliwości , 
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  przetwornica częstotliwości firmy Danfoss z wbudowanym filtrem RFI klasy 1B, 
  odrębne moduły sterownika i klawiatury, 
  aparatura zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i termiczne), 
  rozłącznik główny, 
  kontrola faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz, 
  kontrola ciśnienia: przetwornik ciśnienia, 
  sygnalizacja zasilania, pracy pomp, 
  ręczne załączanie pomp – przyciski podświetlane, 
  czujnik ciśnienia zamontowany do rozdzielni za pomocą złączy o stopniu ochrony IP 68, 

umoŜliwiających łatwą wymianę, 
Sterownik mikroprocesorowy: 

� sterownik, powinien posiadać moŜliwość pracy z przetwornicą częstotliwości, 
� sterownik, powinien posiadać moŜliwość komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu hydroforowego, 
� sterownik naleŜy wyposaŜyć w złącze RS 485 i 232 oraz dodatkowe wejścia pomiarowe pozwalające na 

podłączenie róŜnych urządzeń pomiarowych, takich jak ciśnieniomierze, przepływomierze i czujniki 
temperatury, 

� sterownik powinien umoŜliwiać sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania 
i wyłączania pomp (przełączanie pomp po kaŜdym cyklu pracy), 

� sterownik powinien uniemoŜliwiać jednoczesne załączanie więcej niŜ jednej pompy, przesuwając w czasie 
rozruchy poszczególnych pomp, 

� sterownik powinien blokować moŜliwość natychmiastowego włączenia / wyłączenia pompy po wyłączeniu / 
włączeniu poprzedniej, poprzez co uniemoŜliwia pulsacyjną pracę w przypadku gwałtownych zmian poboru 
wody, 

� sterownik powinien pozwalać na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujących jednocześnie, 
� sterownik powinien zabezpieczać zestaw przed suchobiegiem, wyłączając kolejno poszczególne pompy 

zestawu przy spadku ciśnienia na ssaniu poniŜej wartości zadanej (dla zestawów z bezpośrednim 
podłączeniem do wodociągu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obniŜy się poniŜej wartości 
zadanej, 

� sterownik powinien posiadać zabezpieczenie i wyłączać pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego 
ciśnienia w kolektorze tłocznym, 

� sterownik powinien umoŜliwi ć włączanie pomp pomocniczych w przypadku, gdy róŜnica ciśnień w 
kolektorze tłocznym i ssawnym przekracza ich maksymalną wysokość podnoszenia, 

� sterownik powinien umoŜliwiać na zablokowanie pracy pomp po przekroczeniu 
� zaprogramowanego czasu, 
� sterownik powinien umoŜliwiać przełączanie pomp, w czasie małych poborów 
� wody zapewniając ich optymalne wykorzystanie, 
� sterownik powinien umoŜliwiać dopasowanie układu do charakterystyki rurociągu 
� tłocznego w zaleŜności od liczby włączonych pomp poprzez dyskretne zmiany ciśnienia, 
� sterownik powinien umoŜliwiać dopasowanie układu charakterystyki rurociągu , w przypadku dodatkowego 

wyposaŜenia układu w przepływomierz z nadajnikiem poprzez uzaleŜnienie ciśnienia na wyjściu z 
pompowni od przepływu, 

� sterownik powinien umoŜliwiać współpracę z modemem radiowym, co pozwala na przesyłanie sygnałów 
drogą radiową, 

� sterownik powinien umoŜliwiać współpracę z modemem GSM, co pozwala na przesyłanie sygnałów przez 
sieć komórkową - wysyłanie wiadomości poprzez modem GSM przy zestawie do modemu GSM przy 
komputerze lub wysyłanie wiadomości SMS, 

� sterownik powinien umoŜliwiać współpracę poprzez sieć telekomunikacji z wykorzystaniem modemu TP. 
S.A. 

� sterownik powinien umoŜliwiać współpracę z komputerem za pomocą połączenia kablowego poprzez łącze 
szeregowe w standardzie RS 485 i 232 

� sterownik powinien umoŜliwiać rejestrację zuŜycia energii elektrycznej, 
� sterownik powinien umoŜliwiać automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w zadanych przedziałach 

czasowych, 
� sterownik, powinien posiadać moŜliwość odczytu z panelu sterownika (wyświetlacz na drzwiach szafy): 

ciśnienia ssania, tłoczenia, obroty/ częstotliwość silnika z przetwornicą, 
� sterownik naleŜy wykonać w stopniu ochrony IP 54, 
� sterownik powinien posiadać znak CE, 
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Serwis: 
� ogólnopolska wyspecjalizowana sieć serwisowa, 
� maksymalny czas reakcji w przypadku awarii w czasie nie przekraczającym 12 h, 
� zapewnienie obsługi serwisowej w odległości co najwyŜej 150 km od miejsca zabudowania, 
� moŜliwość zlecenia stałych konserwacji zestawu hydroforowego w okresie pogwarancyjnym, 

Wymagania ogólne: 
� wszystkie opisy na urządzeniu naleŜy wykonać w języku polskim, 
� wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik powinny być w języku polskim, 
� urządzenie powinno posiadać Atest Higieniczny na cały zestaw hydroforowy 
� urządzenie powinno posiadać dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim, która zawiera: 

a. instrukcję montaŜu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz 
części zamiennych, 

b. instrukcję obsługi i konfiguracji sterownika, 
c. schematy elektryczne szafy sterowniczej, 
d. rysunek złoŜeniowy, 
e. rysunek rozmieszczenia elementów na drzwiach szafy sterowniczej, 
f. kartę identyfikacyjną zestawu, 
g. kartę gwarancyjną, 
h. dokumentację zbiorników przeponowych, 
i. protokół z badania zestawu hydroforowego, 
j. rzeczywistą charakterystykę hydrauliczną Q-H urządzenia, 
k. deklarację zgodności, 
l. dokumentacje zbiorników przeponowych umoŜliwiającą ich rejestrację przez Urząd 

DozoruTechnicznego,  
� urządzenie powinno przejść próby szczelności i ciśnieniową na stanowisku badawczym potwierdzone 

raportem z badań, 
� urządzenie powinno być produktem polskim, 
� urządzenie powinno posiadać zgodność z dyrektywą 89/392/EEC – maszyny, 
� rozdzielnia sterująca powinna być zgodna z dyrektywami: 

 - 73/23/EEC – wyposaŜenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć, 
 - 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna, 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-0 pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i 
ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa mineralnego lub 

betonu, 
− badanie odchylenia osi przewodu, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową przewodów i studzienek, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− próba szczelności przewodu, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
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− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 
niŜ ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie spadku ułoŜonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny 
z pkt 5.2.1, 

− rzędne montaŜu zraszaczy i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-0 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-0 pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania przewodów wodociągowych i zraszaczy, 
− wykonane studzienki chłonnej, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-0 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje wykonanie robót podstawowych, tymczasowych i 
prac towarzyszących: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych (pomiary, wytyczenie trasy), 
− wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem ścian wykopu, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− ułoŜenie przewodów wodociągowych, 
− wykonanie izolacji studzienek betonowych, 
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− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− transport nadmiaru urobku, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanału. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r-Prawa Budowlane (Dz.U. nr.89 poz.414-tekst jednolity Dz.U.z 2006r. 
nr.156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

10.1. Normy 

1 PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2 PN-EN 1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych - Polietylen (PE) - Część 2: Rury 
3 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
4 PN-C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
5 PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego 
6 PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
7 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
8 PN-EN 13331-2U Systemy obudów do wykopów – Część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub 

badań 
9 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
10 PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
11 PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 
12 PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Pojęcia ogólne i definicje 
13 PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania 
14 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
15 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
16 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
17 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
18 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

10.2. Inne dokumenty 

−  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – COBRTI INSTAL Zeszyt 3 2003.  
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CZĘŚĆ OGÓLNA 
1 Nazwa zamówienia 
Nazwę zamówienia podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.1. 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-2) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla budowy studni wierconych ujęcia wodnego dla sieci wodociągowej zraszania i hydrantowej dla kompleksu 
rekreacyjnego przy Parafii św. Ojca Pio w Węgrowie ul.Bł.Ks.J.Popiełuszki 2 
Zakres opracowania obejmuje budowę studni wierconych i zbiornika hydroforowego wraz z zespołem pompowym  

1.2 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

 Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych oraz prac towarzyszących podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej (OST-0) pkt 1.3. 

1.3 Informacje o terenie budowy 

 Informacje o terenie budowy podano w ogólnej specyfikacji technicznej (OST-0) pkt 1.4. 

1.4 Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień 

NAZWA ROBÓT KOD 

Wiercenie studni wodnych 45262220-9 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
OST 

1.6 Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją, Specyfikacją 
Techniczną i obowiązującymi normami . Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego 
i nadzoru. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-0 pkt 2. 

2.2 Materiały:  

� rura wiertnicza do studni wierconych 
� rura nadfiltrowa PE 
� rura podfiltrowa  
� filtr szczelinowy osiatkowany 
� pompy  
� Ŝwir i pospółka płukana 
� kręgi betonowe  nadstudzienne 
� pokrywa nadstudzienna 

2.3 Składowanie 

Materiały naleŜy składować na terenie wyrównanym i utwardzonym, zabezpieczonym przed gromadzeniem 
się wód opadowych, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Przy składowaniu rur z tworzyw sztucznych naleŜy się kierować zasadą, iŜ tak długo jak to tylko moŜliwe powinny 
one być składowane w oryginalnych opakowaniach tzw. wiązkach. Wiązki moŜna składować jedna na drugiej 
(maksimum 3 w słupku, jednak nie wyŜej niŜ 2 m) pod warunkiem, Ŝe ramka wiązki górnej spoczywa na ramce 
wiązki dolnej. 
Podczas składowania rur luzem (po rozpakowaniu wiązek) naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
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� gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej długości to ich spodnia warstwa powinna spoczywać na łatach 
drewnianych o szerokości min. 50 mm i wysokości zapewniającej brak kontaktu kielichów z podłoŜem; 
rozstaw łat w odległościach nie większych niŜ 2,0 m, 

� sterty rur naleŜy zabezpieczyć wspornikami bocznymi wykonanymi z drewna (bądź wyłoŜonymi drewnem) 
w rozstawie nie większym niŜ 1,5 m, 

� rury o róŜnych średnicach i grubościach ścianek powinny być składowane oddzielnie, a jeŜeli jest to nie 
moŜliwe, rury o najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie, 

� w stercie nie moŜe znajdować się więcej niŜ 7 warstw rur, a wysokość sterty nie moŜe przekroczyć 1,5 m, 
� warstwy rur naleŜy układać naprzemiennie z wysunięciem kielichów tzn. tak, aby kielichy rur warstwy 

wyŜszej nie spoczywały na kielichach warstwy niŜszej. 
JeŜeli rury nie zostaną wykorzystane (ułoŜone) w ciągu 12 miesięcy od daty ich dostarczenia do miejsca 

składowania naleŜy je zabezpieczyć przed promieniowaniem słonecznym przez zadaszenie. Niedopuszczalne jest 
nakrywanie składowanych rur i uniemoŜliwienia ich przewietrzania. Temperatura w miejscu składowania nie 
powinna przekraczać 30ºC. 

Elementy studni naleŜy składować w warunkach analogicznych jak rury z tworzyw sztucznych. 
Betonowe i Ŝelbetowe elementy prefabrykowane naleŜy składować na terenie wyrównanym i utwardzonym, 

zabezpieczonym przed gromadzeniem się wód opadowych. 
Generalnie elementy prefabrykowane powinny być składowane w pozycji wbudowania, przy czym wysokość 

składowania nie powinna być większa niŜ 1,8 m. 
Dopuszcza się składowanie kręgów w innej pozycji (nie wbudowania) przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających te elementy przed uszkodzeniem i przesuwaniem się. 

3 SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-0 pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania studni wierconych 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

� Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
� koparek podsiębiernych, 
� spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
� sprzętu do zagęszczania gruntu, 
� urządzenia wiertnicze do wierceń udarowych o średnicy do 250mm 
� kompresor 
� rury wiertnicze  
� wciągarek mechanicznych, 
� beczkowozów, 
� wyrzynarek (nawiertarek). 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Podstawowe wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST-0. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które umoŜliwiają bezpieczny 
przewóz sprzętu specjalistycznego i materiałów uŜytych do realizacji kontraktu.. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót podane zostały w OST-0. 

5.2 Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac wiertniczych lokalizację studni naleŜy wyznaczyć przez uprawnionego geodetę.ze 
względu na podziemne uzbrojenia terenu. Wyznaczenie punktu wiercenia powinno odbywać się w obecności 
Zamawiającego i wykonawcy prac wiertniczych -montaŜ sprzętu i urządzeń wiertniczych 
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5.3 Roboty wiertnicze 

5.3.1 Wykonanie otworu studziennego 

Wykonanie i odbiór studni musi być zgodny z Polską Normą PN-6-02318. Studnie naleŜy 
wykonać w części prefabrykowanej. Otwór wykonany będzie metodą obrotową. 
-pompowanie oczyszczające przeprowadzić przy uŜyciu pompy samozasysającej o wydatku i wysokości 
podnoszenia dostosowanej do konstrukcji otworu w czasie pozwalającym na uzyskania klarowności wody.  

5.3.2 Badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne. 

Podczas pompowania, naleŜy pobrać próbkę wody do analizy fizykochemicznej. 
Badania te wykonać naleŜy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
29.03.2007 r. Dz.U. 07.61.412, zmianą do rozporządzenia z 20.04.2010 r. Dz.U. 2010.72.466 
Badania bakteriologiczne wykonać zgodnie z załącznikiem Nr.1 do w/w Rozporządzenia. W 
badaniach fizyko-chemicznych naleŜy określić wszystkie parametry niezbędne do określenia 
przydatności wody do celów jakim ma słuŜyć. 

5.3.3 MontaŜ pomp. 

Do otworu zabudować pompę głębinową o odpowiednich parametrach i dostosowaną do 
wydajności warstwy wodonośnej określonej w wyniku pompowań pomiarowych i celu 
jakiemu ma słuŜyć studnia zgodnie z programem funkcjonalno-uŜytkowym. 

5.3.4 Wykonanie obudowy studni. 

Otwór studni naleŜy obudować studnią z kręgów betonowych nie wystającą ponad ustalony poziom terenu i średnicy 
1000 mm przy zachowaniu wymagań technicznych i technologicznych. Obudowę naleŜy przykryć płytą podwłazową 
z włazem kanałowym z Ŝeliwa sferoidalnego o klasie obciąŜenia B125 wg. PN-EN 124 osadzony na pierścieniu 
betonowym 

5.3.5 Wymiary obudowy. 

Wymiary obudowy powinny być dostosowane do poziomu wyprowadzenia ze studni rurociągu ssawnego oraz 
armatury. 

5.3.6 Głowica studni głębinowej z orurowaniem. 

Głowica studni powinna być dostosowana do średnicy rury nadfiltrowej i średnicy rur pompowych.  
Głowica studni powinna być wyposaŜona w następujący osprzęt i armaturę : 
1) rurociągi technologiczne ssawne z rur PE łączone poprzez zgrzewanie doczołowe 
2) zawór zwrotny gwintowany 
Orurowanie studni składa się z następujących element : 
1) rura ssawna pompy  
2) sonda suchobiegu 
3) podejście rury wodociągowej z PEHD. 

5.3.7 MontaŜ obudowy.  

Obudowę studni naleŜy montować po uprzednio wykonanym odwiercie prostopadle do osi rur w studni.  
Po ustawieniu kręgów obudowę naleŜy przykryć płytą podwłazową z włazem. 

5.3.8 Prace geodezyjne. 

Otwór naleŜy zaniwelować w nawiązaniu do państwowej sieci geodezyjnej. Ponadto naleŜy określić 
współrzędne topograficzne. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-0 pkt 6. 

6.2 Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i 
ustalić receptę. 
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6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

� sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

� badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa mineralnego 

lub betonu, 
� sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
� badanie odchylenia spadku, 
� sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
� próba szczelności, 
� badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
� sprawdzenie rzędnych posadowienia i pokryw włazowych, 
� sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

� odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niŜ ± 5 cm, 

� odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
� odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
� odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
� odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
� odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 

� wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z pkt 5.2.1, 

� rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-0 pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-0 pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
� wykonane odwiertu, filtru i obsypki 
� roboty montaŜowe wykonania rur, 
� wykonane studzienki-obudowy, 
� wykonana izolacja, 
� zasypany zagęszczony wykop. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-0 pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje wykonanie robót podstawowych, tymczasowych i  
� prac towarzyszących: 
� oznakowanie robót, 
� dostawę materiałów, 
� wykonanie robót przygotowawczych (pomiary, wytyczenie trasy, rozbiórka nawierzchni), 
� wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
� przygotowanie podłoŜa, 
� ułoŜenie przewodów, obudowy studni 
� wykonanie izolacji elementów betonowych, 
� zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
� transport nadmiaru urobku, 
� przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
� wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanału. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r-Prawa Budowlane (Dz.U. nr.89 poz.414-tekst jednolity Dz.U.z 2006r. 
nr.156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

10.1 Normy 

1 PN-G-02318:1994 Studnie wiercone-Zasady projektowania, wykonania i odbioru 
2 PN-93/G-02319 Studnie wiercone- Rury pełne i filtrowe - Wymiary i wymagania ogólne 
3 PN-88/B-6715 Studnie wiercone – Piaski i Ŝwiry filtracyjne 
4 PN-G-02321:1997 Studnie wiercone-Obudowa i wyposaŜenie-Wymagania 
5 PN-EN 1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych - Polietylen (PE) - Część 2: Rury 
6 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
7 PN-C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
8 PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego 
9 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
10 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
11 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

10.2 Inne dokumenty 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – COBRTI INSTAL Zeszyt 3 2003. 


